ACORD CONTRACTUAL

la CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI
n cadrul proiectului ,MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU
INTERCONECTARE LA A1 (AR) SI POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL
ARAD (L=57 KM, DIN CARE NECESAR DE MODERNIZARE CCA. 30 KM)” —- Cod
MySMIS 122554

NAH heo/09. 03 . 202 .

Prezentul Acord Contractual se incheie intre:

Judetul Timis, prin Consiliul Judetean Timis, persoana juridica roména cu
sediul in Bd. Revolutiei din 1989 nr.17, Timisoara, Roménia, Cod fiscal 4358029, cont
bancar nr. RO 86TREZ24A510103580102X, cont RO70TREZ24A510103580101X si
ROO5TREZ24A5103580103X, deschise la Trezoreria Municipiului Timisoara, legal
reprezentatd prin Alin-Adrian NICA, denumitéd in continuare ,Beneficiar’, pe de o
parte,

si

S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L, cu sediul social in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-
7, et. 3, Sectorul 2, Bucuresti, Romania, telefon: 021/312.65.00, fax: 021/312.65.01,
inregistratd la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11341/2004, CUl RO
16601724, avand cont IBAN: RO76 TREZ 7005 069X XX00 4326, deschis la Trezoreria
Bucuresti, reprezentatd legal prin dl. Emanuel REITMAIER — Director Infrastructura
zona de Vest, in calitate de Executant, pe de altd parte, (denumit in continuare
LAntreprenor"), de cealalta parte, (denumite in continuare ,Partile"),

avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica nr.3061/15.02.2021, ca Lucrarile cunoscute sub numele
de: ,,MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA
A1 (AR) S| POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 KM, DIN CARE
NECESAR DE MODERNIZARE CCA. 30 KM)”, (denumite in continuare ,Lucrarile") sa
fie executate de Antreprenor si a acceptat oferta Antreprenorului in vederea executarii
si finalizarii Lucrarilor si remedierii oricror eventuale defectiuni ale Lucrrilor,

Partile convin dupa cum urmeaza:

1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in
Conditiile de Contract la care se face referire in continuare.

2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord
Contractual impreuna cu orice Act Aditional si urmatoarele anexe:

(a) Formularul de Oferta completat si dupa caz corectat,

(b) Conditiile Specifice,

(c) Conditille Generale,

(d) Specificatiile,

(e) Piesele Desenate,
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(f) Lista de Cantitati si documentele aferente,
(g) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:
1. Oferta financiara a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice),
2. Oferta tehnicd a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de
evaluare a ofertelor),
3. angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul),
4. acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un
consortiu sau o altd grupare de doua sau mai multe persoane),
5. subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul),
6. orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifical.

3. Tinand seama de plaiile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor
dupd cum este mentionat tn continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa
execute si s finalizeze Lucrarile cunoscute sub numele de ,,MODERNIZARE DRUM
JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 (AR) SI POD PESTE
MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 KM, DIN CARE NECESAR DE
MODERNIZARE CCA. 30 KM)” si sa remedieze orice eventuale defectiuni ale acestor
Lucrari in Perioada de Garantie, in conformitate cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa pldteasca pentru executia si finalizarea
Lucrarilor si remedierea oricdror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de:
58.654.300,67 lei, exclusiv TVA (in litere:cinci zeci si opt milioane sase sute cincizeci si
patrumii lei trei sute,sase zeci si sapte bani), reprezentand Pretul Contractului la
termenele si conform modalitatilor stipulate in Contract. La aceastd suma se va adauga
taxa pe valoare adaugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Modificarea
Pretului Contractului se va realiza Tn conformitate cu prevederile legale.

5. Celelalte date contractuale la care se face in Condifile Contractuale ca fiind
prevazute in Acordul Contractual sunt urmatoarele:

Referinti[Element Date contractuale
Clauza 1 - Definitii
b) Numele si adresa Antreprenorului S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L,

cu sediul social in Bd. Dimitrie
Pompeiu, nr. 5-7, et. 3, Sectorul 2,
Bucuresti,Romania
Reprezentant:Reitmaier

Emanuel - . —
c) Numele si adresa Beneficiarului, numelejugettlll _'I['_im_ls, prin g ?Qnsgg'
. . : udetean Timis, cu sediul in Bd.
reprezentantului Beneficiarului Revolutiei din 1989, nr. 17,
Timisoara

Reprezentant beneficiar:
-Mugurel Borlea- Manager de
proiect
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(e)] Durata de Executie -24 de luni de executie efectiva
a lucradrilor _de la emiterea
Ordinului__de [ncepere si o
perioadd estimativa de 2 luni
pentru receptia lucrérilor.
V) Sector Amplasamentul se compune din 3
(trei) sectoare de drum: DJ 693,
DJ 692 si DJ 692C.
bbb) Numele si adresa Supervizorului SC SEAL CONTROL &
CONSULTING SRL, cu sediul in
Arad , jud Arad Strada: Trenului,
nr. 1, cod postal 310223, telefon
40 0722291726, e-mail:
bfaur1977 @yahoo.com
Clauza 2 - Limba Contractului
2.1 Limba Contractului “limba roman3
Clauza 15 - Garantie de Buna Executie
15.1 valoarea Garantiei de Buna Executie 10% din Pretul Contractului, fara
TVA
15.6 a) \valoarea Garantiei de Bund Executie restituita70%
dupd aprobarea Recepiiei la Terminarea
Lucrarilor
Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari
16.2 b) 1. limite de acoperire a asigurdrii pentru daunelimitele de asigurare valabile
aduse tertilor pentru asigurarea obligatorie de
raspundere civild auto potrivit
reglementarilor Uniunii Europene |
Clauza 17 - Programul de Executie
17.6 suma retinutd pentru intarzierea transmiterii 4000 lei pe zi
Programului de Executie ‘ .
Clauza 36 - Intarzieri
36.3 valoare retinutd din Certificat de Platd dacd10% din totalul sumelor aferente
Antreprenorul nu reuseste sa atingd un punctpunctelor (a) si (b) din subclauza
de referinta la termenul stabilit (50.1) [Situatia de Lucréari]
36.4 valoarea penalitatilor de intarzierevaloarea penalitatilor de intarziere|
pentru fiecare zi de Tntarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi
egald cu Pretul Contractului (sau
al Sectorului) la semnarea
Contractului impartit la Durata de
Executie la semnarea Contractului
exprimata in zile. Suma maxima a
penalitatilor de intarziere va fi de
15% din Pretul Contractului la
semnarea Contractului.
Clauza 46 - Plata in avans
46.1 efectuarea unei/unor plati in avans NU
46.6 valoarea fiecarei transe din pldtile in avans NU
46.6 numarul de transe NU




46.6  |data transelor ‘ NU ]
46.7 sumele reprezentdnd plati In avans pot fi NU '
justificate prin lucrari executate pana Ia
termenul stabilit in cadrul Contractului
46.7 valoarea fiecarei transe din platile in avans NU
46.7 numarul de transe NU
46.7 data transelor NU
48.7 valoarea  deducerilor  procentuale  din NU
Certificatele de Plata
Clauza 47 - Sume Retinute
47.1 valoarea procentualda a Sumelor Retinute din10% din totalul sumelor aferente
_ Certificate de Plata punctelor (a) si {b) din subclauza |
I (50.1) [Situatia de Lucrari]
47.1 limita Sumelor Retinute 5% din Pretul Contractului dupa
semnarea Contractului
Clauza 48 - Ajustarea preturilor
48.1 aplicarea unei formule de ajustare a preturilor, -
atunci cand Durata de Executie la semnarea
Contractului este mai mica sau egald cu 365
de zile
48.3 aplicarea unei formule de ajustare a preturilor,Formula de ajustare a preturilor :
atunci cand Durata de Executie la semnareaan = ay + (1-av)*In/lo,unde:
Contractului este mai mare de 365 de zile - "An" este coeficientul de ajustare]
care urmeaza a fi aplicat valorii de
contract estimate pentru lucrarile
realizate Tn luna "n" (sumele
aferente punctului (a) din
subclauza 50.1 [Situatia de
Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a
preturilor curente);
- "av" este valoarea procentuald a
platii in avans fata de Pretul
Contractului;
L “In" este indicele de cost in
constructii - total publicat de
Institutul National de Statisticad Tn
Buletinul Statistic de Preturi, la
tabelul 15, aplicabil la data cu 60
de zile Thainte de ultima zi a lunii
"n". Valoarea aplicabild a acestui
indice pentru luna decembrie
2019 este 135,1.
- "lo" este indicele de cost in
constructii - total aplicabil la data
de referinta
/



48.4 tabelul datelor de ajustare

Valoarea coeficientilortMoneda  |Sursa si definitia indicelui [Valoarea indicelui la o data

si numele indicilor indicelui specificatd (vezi nota)
(1) (2) (3) (4)

av = 0,15 - fix - - -

m —

exemplu:

0,30 - ) i )

M = Forta de munca

f =

F= ) ) )

e -

E= ) i )
Clauza 49 - Masurare, evaluari si Sume Provizionate

49.3 ]Sume previzionate | Nu se retin sume previzionate
Clauza 50 - Plati

50.2 a) |ista Echipamentelor si Materialelor pentru Nu este cazul

platd la aducerea lor pe Santier sau in alt loc
aprobat de Supervizor
50.3 valoarea unor obligati neindeplinite sau finlocuirea personalului cheie al
nerespectate Antreprenorului fard respectarea
prevederilor subclauzelor 14.3
si/fsau 14.4. 10.000 lei pe

eveniment
nerespectarea prevederilor
subclauzei 27.2: 5.000 lei pe zi
nerespectarea prevederilor
ubclauzei 27.3: 20.000 lei pe zi
nerespectarea prevederilor

isubclauzei 30.1: 5.000 lei pe zi

| |
Clauza 61 - Perioada de Garantie
61.6 durata Perioadei de Garantie 72 luni de la semnarea fara
obiectiuni a procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor

Clauza 70 - Dispute si arbitraj

70.4 numarul de arbitri 3

70.5 locul arbitrajului Timisoara
70.5 limba arbitrajului Limba romana
Clauza 71 - Legea

71.1 Tlegea care guverneaza Contractul |Iegea romana




6. Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepand cu data semnarii sale de cétre
ultima parte.

Redactat in limba romana Tn 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doud) exemplare originale
pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.
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Beneficiar, _ I,f‘r" Antreprenor,
JUDETUL TI ESEDIN Lé 'rrsonsmuwr JUDETEAN TiMI§ S.C. PORR CON CTS.RL
p d te " Marian Constantin VASILE L. Pyt .

resedin
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DIRECTIA BUGET- FINANTE -INFORMATIZARE ==
Director executiv /
Marcel MARCU '
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Direciti'a\’;i'?hvesti;ii si Managementul Proiectelor
Director Executiv — Manager de proiect
Mugurel BORLEA /é |
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Serviciul Avizare si Consultanta Juridica
Consilier Juridic
Mircea Razvan DUSA / /
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Serviciul Achizitii Publice
Consilier Superior
Darﬁé\a GOIA
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