CONSILIUL JUDETEAN TIMIS

SERVICIUL MANAGEMENTUL. PROIECTELOR
S ACHIZITII PUBLICE

Nr.R 14.821/1 din 19.11.2015

Raspuns nr. 1 la solicitarea de clarificéri

Referitor la atribuirea contractului de Servicii de proiectare privind elaborarea Studiului de Prefczabilitate fn
vederea reabilitarii institutiilor Spitalului Judetean, prin prezenta va transmitem, urmatoarele raspunsuri cu
privire la modelul de contract de servicii, ca urmare a solicitérii de clarificari din partea unui operator
econim interesat:

Intrebare nr. 1:

Va rugam sa considerati urmatoarele observatii la draft-ul de contract:

6.1 — Durata prezentului contract este de 5 luni de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de
proiectare.

Raspuns nr. 4:
Autoritatea contractantd nu acceptd modificarea clauzelor contractuale.

intrebare nr.2:

Va rugam sa considerati urméatoarele observatiji la draft-ul de contract:

7.1 - Executarea contractului incepe la data semnarii si inregistrarii acestuia si incepe sa producs
efecte juridice in ce priveste termenul, de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor de
proiectare.

Réspuns nr. 2: _
Autoritatea contractantd nu acceptd modificarea clauzelor contractuale.

Intrebare nr.3:

Va rugam sa considerati urmatoarele chservatii la draft-ul de contract:

11.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste s isi indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, achizitorui are dreptul de a deduce 1 % din valoarsa contractului, ca
penalitati, pe luna sau fracfiune de lund. pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - Tn cazul Tn care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevazute la clauza 10.2, acesta are obligatia de a plati, ca penalititi 1 % din valoarea neachitata,
pe luna sau fraciiune de luna, pana la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

Réspuns nr. 3:
Autoritatea contractantd nu acceptd modificarea clauzelor contractuale, deoarece cuantumul penalitatilor
este stabilit in conformitate cu HCJ Timis nr.243/2014.

intrebare nr.4:
Va rugam sa considerati urmatoarele observatii la draft-ul de contract:
11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil

gl repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese in limita prejudiciului dovedit.

Réaspuns nr.4:




Autoritatea contractantd nu acceptd modificarea clauzelor contractuale.

intrebare nr.5:

Va rugam sa considerati urmatoarele observatii la draft-ul de contract:

13.1 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului, anterior datei emiterii ordinului de
incepcre a prestarii servicillor de proiectare, pe baza de proces verbal de predare-primire,
documentaiia necesara acestuia pentru indeplinirea obiectului sau contractual.

Raspuns nr.5:
Autoritatea contractanta nu acceptd modificarea clauzelor contractuale.

Intrebare 6:

Va rugam sa considerati urmatoarete observatii la draft-ul de contract:

13.2 Achizitorul se obliga sa-si plateasca toate avizelc/acordurile a caror documentatie va fi intocmita
de prestator, in conexiune cu obiectul contractual, la autoritatile emitente competente.

Raspuns nr.6:
Autoritatea contractantd nu acceptad modificarea clauzelor contractuale.

intrebare nr.7
Va rugam sa considerati urmatoarele observaiii 1a draft-ul de contract:
13.3- Achizitorul se obliga sa asigure accesul delegatilor prestatorului la locatia obiectului contractual, in

vederea documentarii, ori de cate ori este notificat in acest sens
Raspuns nr.7:
Autoritatea contractanta nu acceptd medificarea clauzelor contractuale.

Intrebare nr.8

Va rugam sa considerati urmatoarele observatii la draft-ul de contract:

15.1 -Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data constituirii garantiei de buna
executie si a emiterii ordinului de incepere a prestérii serviciilor de proiectare.

Raspuns nr.8:
Autoritatea contractantd nu accept& modificarea clauzelor contractuale.

intrebare nr.9
Va rugam sa considerati urmatoarele chservatii la draft-ul de contract:
Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate Tn termenul convenit de parti, respectiv maxim 5

luni, termen care se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor de proiectare.

Raspuns nr.9;
Autoritatea contractantd nu accepta modificarea clauzelor contractuale.

intrebare nr.10:

Va rugam sa considerati urmatoarele observatii la draft-ul de contract:

16.2 - Pariile convin ca odata cu receptionarea si plata documentatiei, realizata conform contractului,
prestatorul cedeaza drepiul de folosinia in favoarea autoritatii contractante, fara a mai emite nici un fel de
pretentii legate de aceasta si fara a mai pretinde exclusivitate in atribuirea contractelor pentru realizarea
documentatiilor tehnico-economice, fazele proiectului tehnic sau detalii de executie, in baza dreptului de
autor al studiului de prefezabilitate. (Conform art. 7 din iegea 8/1996 republicata, dreptul de proprietate
asupra operei sale apariine autorului respectiv prestatorului; prin plata prefului, prestatorul cedeaza dreptul
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de folosinta ca dezmembramant al dreptului sa de propritate intelectuala, achizitorului; exemplu pentru
intelegerea exacta a acestei adnotari: CD-ul de instalare de la orice produs electronic destinat PC- urilor;
achizitorul pldteste preful si primeste produsul pentru folosinta, nu este proprietar asupra soft-ului, adics
asupra surselor de programare cu care a fost realizat).

Raspuns nr.10:

Autoritatea contractantd nu accepta modificarea clauzelor contractuale,
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